

Znak postępowania: OA.1711.1.2017.PK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.1711.1.2017.PK pt. "Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a, oprogramowania oraz kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego z podziałem na 2 Części: Część 1 - Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania Część 2 – Kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7, art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.1711.1.2017.PK pn. **"Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a, oprogramowania oraz kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego z podziałem na 2 Części: Część 1 - Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania Część 2 – Kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego" – w zakresie Części 2 przedmiotowego postępowania** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 507808 – N - 2017 z dnia 15.05.2017r.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 15.05.2017r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.1711.1.2017.PK pn. **"Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a, oprogramowania oraz kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego z podziałem na 2 Części: Część 1 - Dostawa serwerów, macierzy, systemu NAS,**

UPS-a oraz oprogramowania Część 2 – Kompleksowa usługa wdrożenia systemu informatycznego".


W dniu 16.06.2017r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie przetargowe w zakresie Części 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w zakresie Części 1 postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i w dniu 20.09.2017r. wszczął kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.1711.7.2017.PK na "Dostawę serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania", którego celem miał być zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do usługi wdrożenia systemu informatycznego. W dniu 31.10.2017r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OA.1711.7.2017.PK na "Dostawę serwerów, macierzy, systemu NAS, UPS-a oraz oprogramowania" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym oraz z faktem niemożności dysponowania sprzętem i oprogramowaniem, które miałyby być wdrożone przez Wykonawcę wybranego w Części 2 postępowania do realizacji usługi wdrożenia tegoż sprzętu, udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 2 przedmiotowego postępowania staje się bezcelowe. Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W zaistniałej sytuacji, z racji braku sprzętu i oprogramowania, które miało być wdrożone, Zamawiający nie może udzielić zamówienia na usługę jego wdrożenia, gdyż takie działanie naruszyłoby fundamentalną zasadę celowości wydatkowania środków publicznych. W trakcie procedury przetargowej wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania a następnie wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Postępowanie stało się bezprzedmiotowe i nie ma zasadności jego udzielenia. Zamówienie publiczne obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż Wykonawca nie ma możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, na którego wykonanie złożył ofertę.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz z uwagi na fakt, iż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaistniałe powyżej okoliczności zobligowały Zamawiającego do unieważnienia Części 2 przedmiotowego postępowania.


DYREKTOR
Powiatowej Rady Pracy
i Rozwoju
mgr Marcin Flaczyński